



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 39081001-001/2007.

(ACTA DE FALLO)

ACTA TERCERA AL CONCURSO No. No. **39081001-001-07**, REFERENTE A LA OBRA: “**PROYECTO ESTADIO DEPORTIVO 1ERA. ETAPA**” (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO, CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO ACRILICA Y CERCADO CON MALLA CICLONICA.)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ESTADIO DEPORTIVO 1ERA. ETAPA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	UBICACIÓN	TRAMO	LOCALIDAD
“PROYECTO : ESTADIO DEPORTIVO 1ERA. ETAPA” CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO, CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO ACRILICA Y CERCADO CON MALLA CICLONICA.	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO	PERIFÉRICO No. 1555 SUR PERIFÉRICO, C.P. 35150	CD. LERDO, DGO.

EN LA CIUDAD DE LERDO, DGO., SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL DÍA **17 DE OCTUBRE DEL 2007**, DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL DIA **15 DE OCTUBRE DEL 2007**, SEGÚN EL **ACTA SEGUNDA** DE ESTE CONCURSO Y PARA DAR A CONOCER EL **FALLO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL **ART. 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO**, PARA DETERMINAR LA **SOLVENCIA** DE LAS PROPUESTAS DESPUÉS DEL **ANÁLISIS** DETALLADO DE LAS MISMAS ACEPTADAS EN LA **SEGUNDA ETAPA** DEL CONCURSO, SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN LAS QUE CALIFICARON COMO SOLVENTES, EN BASE A LA REVISIÓN REALIZADA POR LA **DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**.

PROPUESTAS SOLVENTES.

EMPRESA	MONTO DE LA PROPUESTA (INCLUYE I.V.A.)	LUGAR DE LA PROPUESTA
OBRAS Y CONTRATOS DE GOMEZ PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 4'164,230.68	PRIMERO
GRUPO CONSTRUCTORA MASO, S.A. DE C.V.	\$ 6'077,271.68	SEGUNDO

ATENDIENDO LO ANTERIOR EL C. **C.P. VICTOR REYNOSO GARCIA**, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y EN REPRESENTACIÓN DE LA **DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO** Y DESPUÉS DE SER **EVALUADAS** LAS ANTERIORES PROPOSICIONES EN SUS MODALIDADES **TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**, DE ACUERDO AL DICTAMEN EN BASE ÚNICAMENTE EN EL RESULTADO DE LOS ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, **LA DIRECCIÓN GENERAL** EN CONJUNTO CON **EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**, DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **OBRAS Y CONTRATOS DE GOMEZ PALACIO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. LUIS RAÚL ARGUIJO FAVELA**; CON UN MONTO DE : -----
\$ 4'164,230.68 SON: (CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA ----- PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
 Y EN CONSECUENCIA **FALLA A SU FAVOR Y LE ADJUDICA** EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PREVIO ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESENTADO.

LA CUAL SE EJECUTARÁ EN 120 DÍAS CALENDARIO, CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2007 Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL 16 DE FEBRERO DEL 2008.

LA EMPRESA QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, DENTRO DE LOS **15 DÍAS NATURALES** SIGUIENTES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN, ESTE ACTO SE LLEVARA A CABO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2007, EN LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, UBICADAS EN AV. **TECNOLÓGICO No. 1555 SUR, PERIFÉRICO GOMEZ PALACIO-LERDO DE LA CIUDAD DE LERDO, DGO.** PREVIA ENTREGA DE FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL VALOR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ASÍ COMO TAMBIÉN, EN QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA, LAS FIANZAS QUE GARANTICEN LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.

PARA **CONSTANCIA** Y A FIN DE QUE SURTA LOS **EFFECTOS LEGALES** QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR EL INSITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ING. JAIME DANIEL GONZALEZ RESENDIZ
DIRECTOR DEL INSITUTO

C.P. VICTOR REYNOSO GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS

ING. FIDEL ANGEL ARTEAGA VILLEGAS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS

ING. GUSTABO CALDERON ALONSO
JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERV. GRALES.
ASESOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS

C-P. MARIA GUADALUPE HOLGUIN MOGOLLON
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS
TESORERA Y PRIMER VOCAL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS

LIC. KARLA SORAYA ALVARADO FLORES
JEFE DEL DPTO. DE COMPRAS
SEGUNDO VOCAL COMITÉ DE COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS

P O S T O R E S

OBRAS Y CONTRATOS DE GOMEZ PALACIO

ING. LUIS RAUL ARGUIJO FAVELA

GRUPO CONSTRUCTOR MASO

ING. DAVID ENRIQUEZ GARAY

ARQ. PEDRO IVAN SANTACRUZ ONTIVEROS

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:40 HORAS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2007.